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1. OBJET ET CONTENU DE LA PRESENTE
NRE

L'importance que le Maitre d’Ouvrage attache a la prise en compte de I'environnement le conduit a
contractualiser les mesures qui s’y rattachent. La maitrise d’'ouvrage attire I'attention des candidats sur
les nuisances et impacts environnementaux liés a I'exécution des travaux.

Pour rappel, les travaux en question consistent en la reconstruction du barrage de Beaulieu et de
rampes d’accés PMR en tranche ferme, et la réalisation d’une passe a poissons et d’un pyléne hertzien
en tranches optionnelles.

La présente Notice de Respect de I'Environnement (NRE) spécifie les exigences de la Maitrise
d’Ouvrage et définit les orientations pour I'élaboration du Schéma Organisationnel du Plan de Respect
de 'Environnement (SOPRE) que les entreprises de travaux doivent intégrer dans leur réponse au
présent appel d’offre.

Le titulaire déclinera son SOPRE en Plan de Respect de 'Environnement (PRE) et le soumettra a VISA
du Maitre d’ceuvre durant la phase de préparation du chantier puis tout au long de celui-ci lorsque des
évolutions seront apportées a ce document.

Cette notice de respect de I'environnement (NRE) vise a :
e Présenter les attendus concernant le Titulaire et 'organisation du chantier,
e Présenter le contexte environnemental du site, ses enjeux et la réglementation applicable,

e Décrire les mesures a respecter par les entreprises en phase chantier afin de préserver
'environnement et préciser les secteurs ou ces mesures doivent s'appliquer,

e Présenter les attendus sur la gestion et le contrdle du respect de I'environnement par le titulaire
sur le chantier.
Toutes les sujétions résultant de de la présente NRE sont réputées incluses dans le prix établi par le
Titulaire selon les spécifications du marché.

e

ARTELIA/ 4660135 / FEVRIER 2025 4



Voies Navigables de France - Direction Territoriale du Bassin de la Seine
Reconstruction du Barrage de Beaulieu

Mission de matrise d’'oeuvre

NOTICE DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

2. ORGANISATION ATTENDUE

Les principes de cette démarche sont & présenter dans le SOPRE du mémoire des candidats,
notamment en terme : d’objectifs, d’'organisation, de ressources et de moyens.

2.1. ROLES ET RESPONSABILITES

La protection de I'environnement implique tous les acteurs du projet. Pour mémoire elle concerne plus
spécifiqguement dans le cadre des travaux :

e Le Maitre d'ouvrage (MOA) : en tant que commanditaire il définit les objectifs et les prescriptions
a caractére environnemental qui sont formalisées dans son programme et les documents
contractuels de ses prestataires. Le MOA ou son représentant a tout pouvoir pour organiser
des audits des travaux, y compris sur le plan du respect des engagements environnementaux.

e Le Maitre d'ceuvre (MOE) : il a un double role de conseil du MOA et de contrdleur du chantier.
Il coordonne la gestion de I'environnement aux différents stades de la construction et il intervient
sur le chantier de la conception a la réception. Il est en relation directe avec tous les intervenants
en amont et en aval. La surveillance du chantier est de la responsabilité du MOE qui a en charge
le contrdle du respect des dispositions du PRE fourni par le Titulaire suivant les exigences de
la présente notice. Le MOE réalise des inspections de chantier pour constater la prise en
compte effective et opérationnelle des mesures environnementales dans les travaux. Il peut
imposer des points d’arréts au Titulaire et vérifie la mise en place d’actions correctives en cas
de non-conformités. Il peut également faire appel a un contrdle extérieur pour effectuer
certaines inspections.

e Le Titulaire du marché de travaux : par son role opérationnel, il a en charge la mise en ceuvre
de I'ensemble des mesures environnementales contractuelles et réglementaires applicables a
son contrat ainsi que de formaliser et déployer I'organisation de ses équipes pour atteindre les
objectifs définis par le MOA ou son représentant. A cette fin :

e |l établit et soumet au VISA du MOE, dés la phase de préparation du chantier, son Plan
de Respect de 'Environnement et les documents afférents (roles et responsabilités,
SOGED, procédures environnementales...). Il tient ces documents a jour et les fait évoluer
en fonction des besoins du chantier. Le PRE du Titulaire inclut les activités des
fournisseurs et sous-traitants auxquels les mesures environnementales sont applicables.

o |l effectue et soumet au VISA du MOE les études d’exécution nécessaires a la protection
de I'environnement.

e Il met en ceuvre les mesures de protection de I'environnement contractuelles et
réglementaires de toute nature, y compris les mesures physiques prévues et leur
reporting.

e |l tient a disposition du MOA, du MOE ou de leur représentant mandatés 'ensemble des
preuves et enregistrements environnementaux, y compris le registre journal du chantier.

2.2, ETABLISSEMENT DU SOPRE PAR LE TITULAIRE

Le Schéma Opérationnel du Plan de Respect de 'Environnement (SOPRE) est rédigé par le Candidat
dans son offre. Il constitue un mémoire en réponse a la NRE et un ensemble d’engagements a mettre
en ceuvre pendant toute la durée des travaux.

Le SOPRE présente les moyens proposés par le Candidat pour prendre en compte les prescriptions
environnementales et protéger I'environnement durant les travaux, en adéquation avec la présente
NRE.

—

ARTELIA/ 4660135 / FEVRIER 2025 5



Voies Navigables de France - Direction Territoriale du Bassin de la Seine
Reconstruction du Barrage de Beaulieu

Mission de matrise d’'oeuvre

NOTICE DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Le SOPRE, remis avec l'offre du Candidat, contribue a I'évaluation des propositions des entreprises
pour le volet environnement.

La trame indicative du SOPRE attendu est présentée ci-dessous.

Déclaration d’engagement du Titulaire mandataire du marché et de ses sous-traitants pour le
respect de I'environnement ;

Description de I'organisation générale de I'affaire ;
Documents et références applicables ;
Contexte environnemental ;

Organisation (roles et responsabilités) du Titulaire (y compris ses sous-traitants) pour le respect
de I'environnement ;

Compétences, formation et sensibilisation du personnel ;
Contrdle et amélioration continue (détection, traitement des anomalies et non conformités) ;

Procédures d’exécution et points de contréle technique (points critiques et points d’arréts)
prévisibles ;

Procédures opérationnelles prévues pour la protection de I'environnement (dont SOGED) ;
Moyens et organisation pour maitriser les situations accidentelles ;

Suivi environnemental et reporting.

Egalement, le SOPRE inclut des dispositions spécifiques pour le traitement des déchets dans une
section dédiée : le Schéma d’Organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets (SOGED). I
doit indiquer sommairement :

Un recensement exhaustif de 'ensemble des déchets issus du chantier ;

Pour chacun des déchets, une estimation du quantitatif, le mode d’élimination prévu en
précisant la filiere et la logistique associées avec la description des centres de stockage, ou
centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets ;

Les méthodes employées sur chantier permettant un stockage et un tri sélectifs ;
Les modalités d’exécution, de coordination ;

Les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre par le titulaire pendant
les travaux ;

Dans le cadre de I'organisation du traitement des déchets spéciaux, le titulaire devra fournir, de
la part de I'éliminateur ou de la décharge, un Certificat d’Acceptation Préalable (CAP). Le
numéro du CAP devra figurer sur le Bordereau de Suivi des Déchets, lors de son émission par
le responsable de I'élimination du déchet ;

Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre une copie du CAP ;

Pendant la période de préparation des travaux, le titulaire élaborera son Plan de Gestion des Déchets,
sur la base de son SOGED. Le plan de gestion sera soumis a visa préalable du Maitre d’ceuvre.

e
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2.3. ETABLISSEMENT DU PRE PAR LE TITULAIRE

Aprés notification, le Titulaire établit son Plan de Respect de I'Environnement conformément aux
engagements pris dans son SOPRE. Les travaux ne peuvent commencer avant que le PRE
correspondant ne soit recevable par le MOE.

La version initiale du PRE doit donc étre établie durant la phase de préparation du chantier et, en tout
état de cause, dans un délai maximal de trois mois. Ce PRE initial doit couvrir la protection de
I'environnement nécessaire au lancement des travaux. Il est mis a jour pour répondre aux besoins des
différentes phases d’exécution et d’activité.

Le Visa du PRE par le MOE ne constitue pas par lui-méme une garantie pour le Titulaire que les
exigences environnementale du contrat ou réglementaire sont satisfaites, et ne le reléeve en rien de la
responsabilité vis-a-vis de ses obligations. Il n’atteste pas non plus que les méthodes du Titulaire, ses
matériels et équipements et les diverses dispositions prises sont adéquates et suffisantes pour répondre
a l'intégration environnementale aux travaux.

Le PRE est élaboré par le Responsable Environnement du Titulaire en liaison avec la direction de
travaux et reprend a minima les éléments suivants :

e L’organisation pour la gestion de I'environnement : intervenants, modalités d’informations et de
sensibilisation du personnel, modalités de transmissions des informations a la MOE, modalités
de diffusion, de mise a jour et d’archivage des documents relatifs a I'environnement.

e Le plan des installations et circulations de chantier y compris les dispositifs de protection de
I'environnement avec mention des points de rejet et les installations de gestion des déchets.

e Les différentes procédures d’exécution et de contréle mise en ceuvre pour prévenir le risque et
éviter — réduire les impacts : installations de chantier, gestion des effluents, déchets, nuisances,
stockage des matériaux, entretien des engins et ravitaillement, gestion des pollutions
accidentelles.

e Les modalités d’organisation du contréle et de 'amélioration continue : modalités de reporting
environnemental, contréle environnemental des travaux, audit internes et visites de sites,
détection et traitement des anomalies et non-conformités environnementales.

2.4. DESIGNATION D’UN RESPONSABLE ENVIRONNEMENT
PAR LE TITULAIRE

Le Titulaire désigne un Responsable Environnement affecté au chantier pendant I'exécution des
travaux. Indépendant de la direction locale des travaux, sa participation est exigée dés la phase de
préparation de chantier jusqu'a la fin du marché du Titulaire. Si une équipe de plusieurs personnes est
affectée a I'environnement, il en est le responsable et 'animateur.

Il revient au Titulaire de dimensionner « I'équipe environnement » nécessaire a la réalisation des
exigences du marché dés son SOPRE. |l peut s’agir d’'une personne ayant d’autres fonctions sur le site,
d’'une personne dédiée non présente en permanence ou d’'une équipe de plusieurs personnes. Dans
tous les cas, 'organisation de cette équipe est présentée et justifiée.

Le responsable doit posséder les connaissances techniques nécessaires a ses missions en fonction de
la nature des travaux.

Plus précisément, il est en charge de :

e Représenter le Titulaire pour tout ce qui concerne I'environnement et est I'interlocuteur du MOE
et du MOA sur ces sujets ;

e Rédiger, tenir a jour, diffuser et sensibiliser I'ensemble des intervenants du chantier a
l'application du PRE ;

e
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e Contrdler la mise en ceuvre des dispositions prévues au PRE. A cette fin il :

e Présente I'évolution du chantier lors des rendez-vous de suivi de chantier avec la MOE.
La fréquence de ces réunions sera au minimum mensuelle.

e Reporte régulierement dans le registre de chantier les événements particuliers rencontrés
relatifs a la problématique environnementale (PA, PC, incident hydrocarbure et autres
problématiques).

e Veille au respect des procédures de levée des points d’arréts et des non-conformités a
caractére environnementaux et a la bonne information du MOE. Ce dernier doit étre
prévenu suffisamment a l'avance (a minima 15 jours) et recevoir les éléments
d’'informations nécessaires, pour qu'il puisse organiser sa visite sur le chantier ;

e Veille a la réalisation des contrbles, essais et mesures relatifs a I'environnement soit en
auto-contrdle soit par un organisme tiers accrédité ;

e Collecte, analyse, et transmet au MOE a la fréquence définie dans la présente NRE les
indicateurs et les documents exigés au titre de la présente NRE ;

e Veiller a une gestion documentaire (maitrise des versions, maitrise des enregistrements,
maitrise de I'archivage).

Le Titulaire a pleine et entiére responsabilité pour le contrdle environnemental sur le chantier. Ni le
Maitre d’Ouvrage, ni le Maitre d’ceuvre n’ont a réaliser les contréles a la place du Titulaire sauf dans les
cas particuliers ou ils se réservent le droit d’'imposer certains contréles.

2.5. DESIGNATION D’UN ECOLOGUE POUR UN CONTROLE
EXTERNE

Dans le cadre du respect des mesures environnementales, plusieurs mesures demandent I'intervention
d’un écologue avec des compétences spécifiques concernant la protection et le suivi de la faune et de
la flore.

Un écologue sera désigné par la maitrise d’ouvrage pour un contrdle externe des mesures. Celui-ci
accompagnera le Titulaire dans la préparation du chantier notamment pour la pose des balisages et
des clbtures, la mise en place de micro-habitats pour la faune, ainsi que la sensibilisation du personnel
avant le début du chantier.

L’intervention de I'écologue sera ensuite plus ponctuelle pour le suivi de certaines opérations
spécifiques nécessitant des connaissances concernant la faune et la flore (péche de sauvegarde, suivi
des frayéres...).

L’écologue effectuera également une visite de contréle mensuelle afin de vérifier la conformité du
chantier avec les prescriptions de la présente NRE. Le Titulaire doit accompagner I'écologue pour sa
visite et lui fournir toutes les informations nécessaires sur le chantier.

Le Titulaire tient compte des remarques de I'écologue et met en ceuvre les mesures nécessaires qu'il
préconise en cas de non-conformité.

e
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3. OBLIGATION DE RESPECT DE LA
REGLEMENTATION

3.1. REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE SUR TOUS
LES CHANTIERS

Le projet est soumis aux procédures réglementaires suivantes :

e Autorisation Environnementale, dont :

e Loisurl’Eau et les milieux aquatiques, en raison de travaux en lit mineur de la Seine ; plus
précisément, le fait de reconstruire un barrage (donc une différence de niveau amont-aval
de 1,80 m) et le fait d’extraire des sédiments dans le fond du lit (7 340 m3) sont soumis
au régime d’Autorisation ;

Evaluation des incidences sur un site Natura 2000 situé a proximité ;
Etude d’impact environnementale (mémes motifs que le dossier « Loi sur 'Eau »).

e Dossier de dérogation « espéces protégées » ou CNPN pour la Mulette épaisse (Unio Crassus).

L’ensemble des installations, activités, procédés et documents mis en ceuvre pendant le chantier doit
respecter les réglementations en vigueur liées a I'environnement (en particulier le Code de
I'Environnement). Le Titulaire doit également prendre en compte les prescriptions détaillées dans les
différentes autorisations obtenues citées précédemment.

Par ailleurs, si le Titulaire vient & modifier le cadre et les conditions de réalisation des travaux prévus
au marché, il lui appartient de solliciter les autorisations ou déclarations administratives a caractere
environnemental qui s'y attachent aupres des autorités compétentes, sous réserve de l'accord préalable
du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage et d’en assurer le suivi.

3.2. ARRETE PRESCRIPTIF PROPRE AU PRESENT MARCHE

Le projet fera I'objet d’'un arrété préfectoral autorisant la réalisation des travaux et rappelant les mesures
et le contréle a mettre en ceuvre en phase chantier.

Le Titulaire est tenu de respecter les mesures de protection de I'environnement dictées par tout texte
de loi en vigueur au moment des travaux ou qui le deviendrait pendant le déroulement du chantier, y
compris les arrétés préfectoraux, départementaux ou locaux.

Les mesures environnementales présentées dans le cadre du présent document anticipent, rappellent,
précisent ou complétent les prescriptions réglementaires et ne s’y substituent en aucun cas.

Les arrétés sont transmis au Titulaire (avant ou pendant la phase de consultation, ou ultérieurement
s'ils sont indisponibles), dés leur réception par le Maitre d’ouvrage.

Les mesures décrites ci-aprés anticipent ou complétent les prescriptions définies dans le cadre des
arrétés préfectoraux et n’excluent en aucun cas la mise en ceuvre exhaustive des exigences de ces
derniers.

En cas de contradiction entre la présente NRE et I'arrété, I'exigence réglementaire prime.

g,
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4. SYNTHESE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET

Par enjeu, on entend une thématique attachée a une portion de territoire qui, compte tenu de son état
actuel ou prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations environnementales ou
humaines, et ce indépendamment du projet concerné.

La sensibilité, en revanche, tient compte des caractéristiques du projet et notamment ses effets
pressentis, ainsi que de différents facteurs dont I'étendue de la population, la biodiversité, la présence
d’espéces rares ou protégées, 'importance économique, la capacité de rétablissement des populations
ou de la qualité du milieu aprés effet, le pourcentage d’écosystéme ou de ressources affectées a un
niveau régional ou national.

. . . oo Niveau Niveau
Thématique Nature des enjeux et sensibilités . R
enjeu sensibilité
Climat Aggrava.tlon dgs etlag’es - dlrfflculte-s cr‘0|ssant.es pour Faible
maintenir un niveau d’eau nécessaire a la navigation
Relief / Zone de projet située sur la vallée de la Seine.
topographie Modification trés Iégeére de la topographie pour Nul Faible

l'implantation du nouveau barrage.

Occupation forestiére, agricole, friche. Pas de

Occupation des e Co .
P modification induite par le projet a I'exception de Nul Nul

sols

quelques abattages temporaires.

Nappe de la Craie et nappe de la Bassée. Présence

d’'un captage AEP. Enjeux quantitatif et qualitatif de
Eaux préservation des nappes souterraines. Sensibilité forte
souterraines en phase travaux, liée a l'intervention en lit mineur de la

Seine et en périmetre de captage. Mesures prévues
pour préserver les eaux souterraines.

Absence d’impact de I'ouvrage sur le régime
Eaux hydrologique. Maintien d’un niveau d’eau constant.
superficielles

Bon état déja atteint sur la masse d’eau concernée.
Sensibilité forte en phase travaux.

Périmétres Présence de ZNIEFF. Proximité de Natura 2000.
réglementaires Sensibilité forte en phase travaux.

Présence de réservoirs de biodiversité, corridors
présents a restaurer. Sensibilité du projet concernantla | Modére Mod
trame bleue : mise en place d’'une passe a poissons.

Continuités
écologiques

D
N

r

Habitats Enjeux de conservation faibles & moyens. Impacts Qs S
. . . . . Faible & Faible &
naturels potentiels des installations de chantier : temporaires Modéré Modéré
terrestres uniquement (hors zones humides).
Habitats Présence de frayéres a I'aval. Contexte global dégradé
aquatiques par la présence du barrage. Sensibilité forte en phase Modéré
travaux, liée a l'intervention en lit mineur de la Seine.
e
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Thématique

Niveau

Nature des enjeux et sensibilités e
sensibilité

Flore

Enjeux floristiques forts a trés forts, concentrés dans la
zone Natura 2000. Trois espéces a enjeu de
conservation moyen et une a enjeu fort.

Modéré

Zones humides

Présence de zones humides en rive gauche
principalement. Impacts temporaires et permanents du
projet sur les berges.

Faune

Secteur présentant un enjeu fort pour
Insectes les insectes. Dérangement des insectes
en phase travaux.

Secteur présentant un enjeu
globalement moyen pour les
amphibiens. Dérangement — risque de
destruction en phase travaux.

Amphibiens

Secteur présentant un enjeu faible pour
Reptiles les reptiles. Dérangement des reptiles
en phase travaux.

Secteur présentant un enjeu fort pour
Oiseaux les oiseaux. Dérangement des oiseaux
en phase travaux.

Secteur présentant un enjeu faible pour
Mammiferes | les mammiféres. Dérangement des
mammiféres en phase travaux.

Faible Faible

Secteur présentant un enjeu fort pour
Chiropteres les chiropteres. Dérangement des
chiroptéres en phase travaux.

Secteur présentant un enjeu fort pour
les poissons. Impacts temporaires
négatifs et permanents positifs du projet
sur les poissons.

Poissons Modéré

Secteur présentant un enjeu fort pour
les mollusques aquatiques.
Dérangement — risque de destruction en
phase travaux.

Mollusques

Activités
économiques

Présence d’'une peupleraie et de la carriere Cemex en lit

. DR . Faible
majeur. Sensibilités faibles sur la zone de projet.

Faible

Equipements,
réseaux

Enjeux nuls sur le secteur. Sensibilités faible vis-a-vis

. Nul
des réseaux en phase travaux.

Faible

Prélevements et
usages de 'eau

Nouveau barrage situé en lit mineur de la Seine,
permettant le maintien du niveau d’eau amont et de
nombreux usages associés (navigation, prises d’eau,
port de Nogent). Maintien du niveau d’eau en phase
travaux.

e
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. . . o Niveau Niveau
Thématique Nature des enjeux et sensibilités . e
enjeu sensibilité
Secteur peu fréquenté, peu d’activités de loisirs.
Loisirs Rétablissement de la continuité piétonne et canoé Faible Faible

kayak.

Enjeux faibles sur le secteur, situé hors zone sensible a
Qualité de I'air la qualité de I'air. Incidences temporaires en phase Faible Faible
travaux liée a la circulation des engins.

Absence d’habitations a proximité du secteur.
Incidences temporaires en phase travaux liée a la Faible Mod
circulation des engins.

Ambiance
sonore

D
D

r

Paysage relativement fermé au droit de I'ouvrage.
Paysage Aspect visuel du futur barrage tenant compte de Faible Faible
I'environnement immeédiat.

Absence de périmétre de protection direct au titre des
monuments historiques ou sites classés/inscrits.

Patrimoine , O . ; ) Faible NR
Nécessité de fouilles archéologiques en cours de
vérification.
Secteur situé en zone rouge du PPRI. Risque de
Inondations remontée de nappie. Installatlons.de cha,n’uer en zone Modéré
rouge. Absence d’'impacts du projet sur 'écoulement des
eaux.
Autres risques , . N . .
Aléas faibles a nuls pour les autres risques naturels. Faible Nul
naturels
. Présence de la centrale nucléaire de Nogent a
Risques A . . - -
technologiques proximité, risque de rupture des barrages réservoirs Modéré Modéré
Seine-Aube-Marne

—
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NOTICE DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

S. MESURES ENVIRONNEMENTALES DU
CHANTIER

Les prix du Titulaire sont réputés tenir compte de ces prescriptions et appliquer a minima les mesures
décrites dans les chapitres ci-aprés, sur 'ensemble des sites de travaux.

5.1. LOCALISATION DU CHANTIER

Une vue en plan du barrage ainsi que sa situation cadastrale est proposée ci-apres.

D’un point de vue foncier, les parcelles en rive gauche, sur la commune de la Motte-Tilly (ZL96, ZL97
et ZL98) sont privées a I'exception de la parcelle n°97 appartenant a la commune de la Motte-Tilly. Cette
parcelle sera utilisée pour accéder au barrage lors des travaux. La parcelle n°8 appartient a I'entreprise
Cemex (carriére de granulats) et sera utilisée pour les installations de chantier (stockage, WC etc). Les
parcelles permettant I'accés (ZK68, ZK74 et ZK66) en rive gauche sont la propriété de I'’Association
Fonciére de Remembrement.

En rive droite, sur la commune du Mériot, la parcelle 0D1790 appartient & VNF, la parcelle 0D1789
appartient au Centre des Monuments Nationaux et la parcelle 0D1829 appartient a la mairie du Mériot.
Ces parcelles seront utilisées pour les accés et les installations de chantier.

Légende

Parcelles concernées
= Accés

Fig. 1. Localisation des parcelles concernées par le projet —zoom sur le
site de travaux (Fond de plan : Géoportail)

—
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5.1. PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER

5.1.1. Adaptation du planning

Le planning des travaux tient compte d’'un ensemble de contraintes hydrologiques, hydrauliques et
écologiques. Ces contraintes aménent a proposer la réalisation des travaux sur 3 ans. A titre indicatif,
le planning est donné ci-apreés :
1) Préparatoire (dont une partie de la compensation) (année n-1 de la premiére année
de travaux) ;

2) Barrage (passes rive gauche) en année n ;

3) Barrage (passes rive droite) et ouvrage de franchissement piscicole en année n+1 ;
4) Démolition du barrage existant, en année n+2.

Certains travaux spécifiqgues devront tenir compte de contraintes écologiques :

e La préparation du chantier (effarouchement, débroussaillage, clétures et balisage...) seront
effectués en majorité dans la période la moins sensible, entre octobre et février.

e Les travaux au niveau des gites potentiels a chiropteres (réfection du local, abattage de
guelques sujets en rive gauche) seront réalisés hors périodes de sensibilités pour les
Chiroptéres, donc de préférence en octobre/novembre.

e Les phases critiques de bétonnage seront effectuées entre avril et septembre, hors période
de crue et de remontée de nappe, afin de limiter les impacts liés aux départs de MES ou a
un éventuel déversement de pollution dans le sol et les eaux.

Fig. 2. Phasage des travaux

5.1.2. Effarouchement

Avant chaque démarrage des saisons de travaux, le titulaire devra effectuer des opérations
d’effarouchement de la faune (bruit) afin que celle-ci quitte 'emprise des travaux. Le titulaire fera suivre
ces opérations par un écologue qu’il prendra a sa charge.

Ry
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5.1.3. Débroussaillage

Avant le démarrage de la premiére saison de travaux, il est prévu de réaliser des travaux de
débroussaillage et d’enlevement d’arbres par un marché spécifique (autre que celui objet de la présente
consultation).

Toutefois, il est possible que certains de ces travaux de débroussaillage et d’enlévement d’arbres ne
puissent étre effectués dans les temps par ce marché spécifique. Pour palier a cette éventualité, le
présent marché prévoit des prix pour mémoire afin de le faire réaliser directement par le titulaire.

Entre octobre et février, le titulaire devra effectuer des opérations d’effarouchement (bruit) et mettre en
place des filets de cléture et/ou des barrieres a amphibiens placés autour des zones de chantier (cf §
5.1.6), y compris des accés afin d’empécher les espéces de circuler et d’y revenir. Le titulaire fera suivre
ces opérations par un écologue qu’il prendra a sa charge.

5.1.4. Aires de chantier

Pour la base vie, les parcelles suivantes de la Motte-Tilly sont pressenties (1 seule option sera retenue) :

o Option 1 : Parcelle ZK 126 : cette parcelle est en zone rouge du PPRI (zone inondable),
cette parcelle peut accueillir les bungalows de chantier mais des dispositions
spécifiques devront étre prises par le titulaire pour permettre son évacuation en crue et
pour mettre hors crue les bungalows ;

o Option 2 : Parcelle C864 est hors crue et semble la plus probable a ce stade du projet
pour accueillir le base vie.

L’ensemble des installations (cantonnement, containers) se situeront au-dessus du niveau des PHEC
(Plus Hautes Eaux Connues), soit grace au remblai existant (Cemex), soit a I'aide de pilotis, ou seront
évacués en cas de crue. Seuls les ducs d’Albe permettant de soutenir la glissiére seront difficiles a
évacuer.

Les zones de stockage de matériaux divers et les installations de chantier ont été autant que possible
localisées :

e En rive gauche: sur les parcelles Cemex, situées plus loin du barrage en zone
indéterminée (déblais/remblais successifs) ;

e Enrive droite : sur les « jardins et zones entretenues », milieux artificialisés majoritairement non
humides.

Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins de chantier seront
étanches et confinées (plate-forme étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un volume
liquide équivalent & celui des aires de stockage).

Concernant les engins de chantier, ils seront stationnés sur la parcelle CEMEX ZL8 ou 9, dans le
périmétre de protection éloignée du captage, en aval du barfrage. lls seront placés sur une membrane
étanche dont les conditions d’installation devront étre soignées pour assurer I'intégrité de la membrane.
Le titulaire devra apporter les garanties suffisantes pour que la membrane puisse bien contenir des
déversements, notamment en cas de pluie.

Un contrble de I'état de la membrane devra étre effectué et consigné, a minima chaque semaine.
Cette recommandation ne s’applique pas au dépét de matériel ou engins non motorisés.

e
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\ &

\ ‘t
Parcelle } ‘\
Cemex

Zone humide

Zone non humide
Zone en eau

2Zone mpermézbilsée
Zone Indeteminée

EMPRISES PROVISQIRES RD

SES PROVISCIRES RG

A Premiers affusion 032020
Indlce Modllcations Date | Visa

- unf RECONSTRUGTION

- - du BARRAGE de
e — BEAULIEU sur la SEINE
RECTION INERRECIONALE AMONT

UBASSIN de s SEINE

PROJET

ZONES HUMIDES
EMPRISES PROVISOIRES DES TRAVAUX
VUE EN PLAN

Fig. 2. Recoupement des emprises chantier avec les zones humides
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5.1.5. Modalités d’acces et circulation des engins

Les acces du chantier sont figurés ci-dessous.

A noter que I'accés routier en rive gauche a été choisi de maniére a minimiser les nuisances sur les
riverains.

Par ailleurs, les travaux de batardage du futur barrage seront réalisés, dans la mesure du possible par
la voie fluviale. L’acces par I'aval de I'ouvrage existant est impossible du fait du peu de mouillage.

Les voies d’acces existantes ont été privilégiées en rive gauche comme en rive droite.

Néanmoins, étant donné la présence d’enjeux faunistiques « trés forts » de part et d’autre de la piste
d’accés en rive gauche, il est proposé de ne pas élargir cette derniere pour passer a double sens. Une
boucle est donc nécessaire dans la peupleraie.

M
\\ . ‘g - - —

__AJ‘ 7 \ C _u_~ leMériot *

- fos (ltv\", Moo | Soret \ |

¢ ) i) —

ko Moute Pdvue

fex Moredies

m

Fig. 3. Acceés routiers pour véhicules Iégers au chantier (Fond de plan :
Géoportail)

L’accés poids lourds ne sera autorisé que par le chemin ci-dessous :

.,
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Echelle 1: 14 52¢

Données cartographiques: ©  IGN, FEDER, Région Grand-Est +

Fig. 4. Acceés routier poids-lourds au chantier (Fond de plan : Géoportail)

Cet acces est imposé par la commune de la Motte Tilly, il vise a :
o Eviter la zone de captage rapprochée eau potable de la motte-Tilly ;
e Eviter autant que possible le passage sur des acces a tonnage limité et sur les ponceaux ;

o Eviter le passage par les zones habitées et les passages a sections réduits de la Motte Tilly et
Fréparoy.

5.1.5.1. INTERDICTION DE CIRCULER ET ADAPTATION

La circulation des engins sera proscrite dans le fond naturel du lit mineur de la Seine. Les travaux seront
réalisés depuis la berge ou depuis les surfaces enrochées dans le fond du lit.

Le stationnement est interdit a proximité immédiate du cours d’eau (respecter une distance minimale
de 10 m & partir du lit mineur).

La circulation des engins sera adaptée en zone humide avec 'aménagement de pistes d’accés
délimitées pour éviter la circulation sur les zones humides.

La circulation dans le chantier d’engins a forte contenance en produits dangereux sera interdite.
N’autoriser pour ces engins que I'acces si nécessaire a la base chantier et situé a distance suffisante
des cours d’eau et milieux naturels sensibles.

Les approvisionnements de carburant, huile et plus généralement de tout produit dangereux pour la
santé seront effectués en passant par le chemin du Vergeron (figure précédente).

5.15.2. CIRCULATION

Etant donné la présence d’enjeux faunistiques « trés forts » de part et d’autre de la piste d’accés en rive
gauche, cette derniére sera circulée sur une seule piste avec une boucle.

Pour la circulation d’engins en zones humides en rive gauche (acces hors du chemin existant), des
grillages a maille doivent étre utilisés selon la portance des sols ; 'objectif étant de ne pas dégrader

.,
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I'état des sols des zones humides. Les grillages a maille facilitent le roulement des engins lors d’'un
franchissement de zones humides.

Cette approche réduit les dégats potentiels a la couche superficielle de la végétation (mis a part une
compression temporaire), préserve I'’hydrologie de surface, réduit le transport de boue, réduit le
transport de plantes invasives et évite la formation d’ornieres.

5.1.5.1. MAINTIEN D’UNE BANDE ENHERBEE DE 1 M DE PART ET D’AUTRE DU
CHEMIN DU VERGERON

Afin de ne pas impacter les insectes protégés recensés au droit du chemin du Vergeron, il est proposé
la conservation d’'une bande enherbée d’au moins 1 m de large de part et d’autre du chemin. Cette
bande fera I'objet d’'une mesure d’entretien, a savoir la réalisation d’'une fauche tardive annuelle a la
charge du Titulaire.

De plus, il sera interdit de faire circuler les camions sur cette bande (respect strict des sens de
circulation, de la circulation sur la voirie renforcée et 'emplacement des aires de croisement).

el s < (O ) 2 S i 1 § -

Fig. 5. Vues du chemin du Vergeron
5.1.5.2. VITESSE

Les vitesses de circulation a l'intérieur de 'emprise du chantier seront réduites a 20 km/h.

La vitesse sera limitée & 15 km/h dans les périmétres de protection du captage de la Motte Tilly. Des
panneaux indicateurs seront installés sur les chemins d’accés au chantier, afin de matérialiser la zone
de réduction de vitesse.

5.1.6. Clétures et balisage

Plusieurs balisages sont nécessaires sur le chantier, chaque balisage est accompagné de panneau
permettant d’identifier 'enjeu et de sensibiliser le personnel du chantier. Une veille sur leur maintien et
un entretien régulier seront réalisés durant toute la durée du chantier.

5.1.6.1. BARRIERES POUR LES AMPHIBIENS

Le titulaire des barriéres a amphibiens autour des zones de chantier rive gauche et rive droite, et le long
des acceés proches afin d’empécher les especes de circuler, sous le controle de I'écologue en phase de
préparation de chantier.

Les cl6tures sont maintenues pendant toute la durée du chantier et leur entretien est assuré par le
Titulaire. Le Titulaire vérifie 'absence de déchirures et le bon état des poteaux de soutien, il s’assure
de remplacer le matériel dégradé.

—
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La piste d’accés au chantier en rive gauche et une partie du chemin de halage en rive droite devront
étre rendues imperméables a la microfaune et aux amphibiens. L’installation de ces dispositifs sera
contr6lée par écologue du titulaire sur le chantier.

Ces barriéres correspondent a des baches d’'une hauteur d’environ 50 cm fixées a des poteaux inclinés
d’environ 40° (45° maximum). Elles permettent aux individus éventuellement présents de sortir de
'emprise tout en empéchant d'y entrer.

= Zone de travaux

Légende

Aire d'étude rapprochée

s Axe de déplacement
[0 Habitat de reproduction
I Habitat dhivernage
I Zonedelransit

..... Dispositif amphibiens

Fig. 7. Localisation schématisée des barrieres a amphibiens
5.1.6.2. MISE EN DEFENS DES ZONES FAVORABLES AU CUIVRE DES MARAIS

Les zones concernées par la présence potentielle ou certaine du Cuivré des marais attenantes au
chantier feront I'objet d’'une mise en défens pour éviter le passage d’engins ou de personnel sur I'habitat.

/\\
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Pour cela, une cléture de chantier non franchissable par des engins ou du personnel de type Heras sera
posée le long de l'acces du Chemin du Vergeron sur environ 500 m (zone orange de la carte ci-
dessous).

La zone de chantier rive droite fait déja 'objet de clétures pour les amphibiens empéchant le passage
des véhicules et du personnel, un panneau mentionnant la présence du Cuivré des marais sur I'habitat
attenant sera poseé.

Insectes patrimoniaux
et/ou protégés
observés

Inventaire du culvré dee maras sur le
secteut du barrage de Beaulieu

Légende
r_-_: Aire d'étude rapproches

Espéces patrimoniales et/ou
protégées

@  Conocéphale gracieux
Criquet des Roseaux
. Criquet ensanglanté

@  OEdipode turquoise

Milieux potentiellement favorables
au Cuivré des marais

| E Présence certaine

Présence potentielle
(observations de plantes-hétes)

Fig. 8. Mise en défens de 2 zones pour le Cuivré des marais (Source :
Biotope)

5.1.6.3. BALISAGE PREVENTIF DE LA FLORE PATRIMONIALE

Trois espéces patrimoniales se situent & proximité immédiate de la piste de chantier en rive droite :
'Euphorbe des Marais, la Sanguisorbe officinale et le Sénegon des Marais.

Une station d’espéce végétale aquatique non protégée a enjeu moyen (Potamot perfolié) est présente
sur 'emprise des travaux et ne pourra pas étre sauvegardée.

Préalablement aux travaux, les stations d'espéces végétales seront repérées par I'écologue qui
indiquent au Titulaire les emprises a matérialiser. Le Titulaire pose le balisage préventif et les panneaux
indiquant 'espéce en présence. L'objectif est d’empécher toute dégradation, notamment par passage
accidentel d’engins. Toute installation ou activité sera prohibée dans ces zones.

i
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Balisage
préventif

Localisation d'espéce patrimoniale
Butome en ombelle
©  Euphorbe des marais
Sénegon des marais
Potamat perfolie
Samole de Valerand
| ©  sanguisorbe officinale

e e

Fig. 9. Mesures concernant la flore patrimoniale
5.1.6.4. BALISAGE DES ZONES HUMIDES SUR LA PARCELLE CEMEX

Les compléments d’étude piézométrique ont permis d’identifier une zone humide sur la parcelle Cemex.
Le Titulaire balise ces zones pour éviter le passage d’engins ou le stockage de matériel pouvant tasser
les sols. Une centaine de métres est a prévoir pour éviter les atteintes a la zone hachurée en rouge sur
la figure ci-dessous.

Fig. 10. Zones humides a proximité de I'emprise travaux temporaire

i
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5.1.6.5. BALISAGE DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTE

L'emprise projet est concernée par la présence de deux espéces végetales exotiques envahissantes :
Erable negundo (Acer negundo) et Elodée (Elodea sp).

L’'Elodée forme de petits herbiers de quelques m? en berge de la Seine, la zone d’Elodée proche du
barrage sera cartographiée en préparation de chantier afin de la prendre en compte dans le déroulement
du chantier et de pouvoir estimer son évolution au cours de celui-ci.

L’Erable négundo est présent ponctuellement, a raison de 2 ou 3 individus cote a cote, le tronc des
individus sera marqué.

Une carte ci-dessous précise leur localisation en 2018, I'écologue chargé du contrble externe effectue
un passage durant la phase de préparation de chantier pour évaluer la localisation et la surface de la
station d’Elodée au niveau de I'emprise du barrage. Il marque le tronc des Erable negundo présent a
proximité des acces et des zones de chantier.

Le Titulaire balise les stations d’Erable négundo a éviter.

Voies
navigables
de France

Flore invasive

Inventaire Faune & Flore 2018
Projet de reconstruction du barrage de Beaulieu

Légende
Aire d'étude rapprochee
L lisation d'espé ique envahissante
) Erable negundo
) Eledée

Fig. 11. Localisation des EVEE (Source : Biotope)

5.1.7. Protection des arbres

En cas de travaux a proximité immeédiate d’arbres (rive gauche principalement), ceux-ci feront I'objet
d’'une protection physique adéquate (mousse, protection métallique) :

e Protection contre les chocs sur les troncs et 'écrasement du systéme racinaire : mise en place
d'un barriérage continu de 2 m de hauteur autour des arbres a l'aide de protections de type «
palissade » en bois, barrieres de chantier, grillages.... L’enceinte doit préserver un espace

i
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suffisant selon les régles de I'art autour du tronc de I'arbre (au minimum 2 m autour du tronc,
voire plus si emprises disponibles).

e |l estinterdit de planter des clous et des broches dans les arbres ou de les utiliser pour amarrer
ou haubaner des objets quelconques.

5.1.8. Vérification de gites a chiroptéres et adaptation des
travaux

La zone d’étude comprend deux gites a Chiroptéres « moyennement potentiels a enjeux faibles » : le
local en rive droite et une portion de ripisylve en rive gauche. Il ne s’agit pas d’observations directes
mais bien de potentialités.

Avant les travaux de démolition dans le local, un repérage préalable des éventuelles fissures et
anfractuosités pour les batiments sera effectué par I'écologue mandaté par la maitrise d’ouvrage. Les
éléments seront inspectés visuellement ou a I'aide d’'une caméra endoscopique pour vérifier 'absence
ou la présence de chiroptéres.

Le cas échéant, I'écologue met en place un dispositif anti-retour pour laisser les individus sortir sans
qu'ils puissent revenir.

Le Titulaire attend 48 h aprés la mise en place du dispositif avant la destruction du batiment.

Cette opération ne doit pas étre mise en ceuvre en plein hiver mais en septembre / octobre (un
dérangement des individus en phase d’hibernation augmente fortement le risque de mortalité).

5.1.9. Péche de sauvegarde

Le Titulaire devra proposer pour validation au maitre d’ceuvre un phasage de batardage et de mise en
ceuvre des fondations permettant la fuite progressive des poissons vers la Seine. Le Titulaire devra
réaliser & sa charge une péche de sauvegarde des poissons au sein du batardeau avant chaque
vidange compléte. Le Titulaire fera réaliser cette prestation par un pécheur professionnel disposant d’'un
camion de stockage. Ce prestataire sera soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Une péche est a organiser a chaque épuisement d'une enceinte batardée (barrage et/ou PAP), cette
disposition s’applique également aprés le passage d’une crue. Les poissons sont comptabilisés,
identifiés et relachés en milieu naturel.

5.1.10. Micro-Habitats pour la faune

Afin de recréer des habitats pour les populations de reptiles, petits mammiféres, et surtout batraciens
existants sur la zone de chantier, des refuges seront construits en limite d’emprise chantier.

Ces habitats seront constitués de tas de branches issus de I'abattage des arbres initialement présents
et disposés en attente en bordure extérieure du chantier. Les lisiéres préférentiellement choisies seront
exposées Sud ou Est.

Fig. 12. Exemple de micro-habitat
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L’écologue en charge du controle externe désigne I'emplacement des micro-habitats.
Le Titulaire place au niveau de ces localisations les tas de bois et les signalisent par un panneau.

Le Titulaire veille au maintien des micro-habitats durant toute la durée du chantier. Ceux-ci ne sont ni
déplacés ni détruits.

5.2. PHASE DE REALISATION DU CHANTIER

5.2.1. Propreté du chantier

Des moyens seront mis a disposition pour assurer la propreté du chantier : bacs de rétention, bacs de
décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets ...

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des acces et des zones de passages, ainsi
gue des zones de travail, est effectué autant que de besoin avec une fréquence minimale
hebdomadaire.

Les pistes étant en grave, les risques de salissures de la voirie par des boues sont faibles. Néanmoins,
toutes les dispositions seront prises afin d’éviter et de limiter les impacts.

5.2.2. Gestion des ressources

a) Consommation d’eau

Les installations de chantiers seront équipées de dispositifs favorisant les économies d’eau pour 'usage
guotidien (douche, vestiaire, réfectoire). Les consommations d’eau seront mesurées par un compteur
permettant d’assurer un suivi mensuel de consommations.

b) Consommations d’énergie

De maniere générique les consommations d’énergie seront mesurées par un compteur pour assurer le
suivi mensuel des consommations.

Les installations de chantiers seront équipées de dispositifs favorisant les économies d’énergie. En
particulier, les éclairages économiques seront privilégiés pour les installations de chantiers (réfectoire,
vestiaires, bureaux, etc.). Lorsque cela est pertinent I'éclairage pourra étre maitrisé par le biais de
capteurs de présence ou de minuterie.

L’éclairage est un enjeu fort de sécurité qui doit étre prioritaire, il sera toutefois réfléchi aux besoins
d’éclairage en tenant compte des objectifs d’économie d’énergie, notamment en dehors des horaires
de travaux ou 'on recherchera un éclairage minimal mais suffisant pour les enjeux de sécurité.

¢) Consommations de matiéres
Les matiéres premiéeres utilisées devront a la fois répondre aux exigences techniques nécessaires a la
réussite du projet mais également, lorsque cela est techniquement possible étre issues de filiere

certifiées (notamment bois et papier PEFC ou FSC) et étre le plus faiblement contributrices a '’émission
de GES (mode de production, distance de transport).

Les entrées de matieres et leur provenance pourront étre suivies par la fourniture des bons de livraison.
5.2.3. Réduction des émissions de gaz a effet de serre

La réduction des gaz a effet de serre passe par un contrdle des engins de chantier utilisés :

e Les engins de chantier seront conformes a la réglementation en vigueur concernant les
émissions de gaz d’échappement, et feront I'objet d’'un entretien régulier.

—

ARTELIA/ 4660135 / FEVRIER 2025 25



Voies Navigables de France - Direction Territoriale du Bassin de la Seine
Reconstruction du Barrage de Beaulieu

Mission de matrise d’'oeuvre

NOTICE DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

e Imposition de classe de poids lourds V.
Certaines pratiques peuvent étre favorisées :
e Optimisation des parcours et déplacements des engins ;
e Régles d’écoconduite pour les engins de levage et de terrassement ;
e Covoiturage du personnel si possible.

e Transport par voie d’eau (division de presque par 10 de la facture CO2 par rapport au fret
routier).

Egalement, concernant les matériaux utilisés le Titulaire évalue la possibilité :
e De réutiliser des palplanches temporaires (batardeaux) pour les aménagements définitifs.
e Dutiliser de matériaux ou de matériels locaux (circuits courts).

Pour mémoire, les mesures de réduction des consommations d’énergies contribuent également a
réduire les émissions de GES. De méme I'optimisation des livraisons en nombre et éventuellement en
mode (transport fluvial ou ferroviaire), le choix des techniques mises en ceuvre (préfabrication ou
fabrication sur site) sont des facteurs d’économies dans les émissions de GES.

5.2.4. Prévention et gestion des pollutions sur le chantier
5.24.1. SENSIBILISATION DES INTERVENANTS

Une sensibilisation des intervenants sera mise en place :

e Les coordonnées des personnes a contacter en cas d’accident (maitre d’ouvrage, maitre
d’ceuvre, écologue de chantier le cas échéant ...) devront étre affichées sur chantier et
communiquées a tous les intervenants ;

e Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi.

e Des consignes de sécurité spécifiques au chantier seront établies pour éviter tout accident, de
type collision d’engins ou retournement.

5.24.2. BARRAGES ANTI-POLLUTION

Deux barrages anti-pollution seront mis en place en aval de la zone de chantier, afin d’éviter la
propagation d’hydrocarbures ou de macro-déchets flottants. Un dispositif de type barrage flottant
absorbant peut-étre envisagé. Ces 2 barrages seront mis en place en aval du batardeau de construction
du nouveau barrage. Il seront mis ensuite en aval de la zone du fond du cours d’eau a tapisser en
enrochements lors de la phase liaisonnement au béton. Et enfin, mis en aval du barrage existant lors
de ses travaux de déconstruction, ce barrage a également un réle anti-MES pour préserver les zones
de frayéres en aval.

5.243. ENGINS

Les engins seront certifiés conformes aux normes en vigueur (CE) et a jour de leur visite réglementaire
pour éviter toute pollution (fuite d’huile ou d’hydrocarbure, ...) : le matériel et les engins feront I'objet
d’'une maintenance préventive portant en particulier sur I'étanchéité des réservoirs et des circuits de
carburants et de lubrifiants.

Les opérations d’entretien des engins, devront étre réalisées sur des aires étanches aménagées et
munies d’installations de traitement des eaux résiduaires (aires étanches + déshuileur), a une distance

—

ARTELIA/ 4660135 / FEVRIER 2025 26



Voies Navigables de France - Direction Territoriale du Bassin de la Seine
Reconstruction du Barrage de Beaulieu

Mission de matrise d’'oeuvre

NOTICE DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

raisonnable du cours d’eau (50 m minimum). Les déshuileurs seront curés dés que nécessaire et les
produits de curage seront évacués vers les filieres de traitement adaptées.

Pour I'approvisionnement en carburant, les éléments ci-aprés seront respectés : vérification des
raccords au niveau des flexibles utilisés pour [Ilapprovisionnement, utilisation de pistolet
d’approvisionnement a gachette anti-retour, récupération des égouttures par rétention, kit absorbant a
proximité du point d’approvisionnement.

Les pistes chantier seront isolées lors de leur réaménagement (mise en place d’'un géotextile sous
plateforme, aménagement de cunettes latérales ou axiale pour récupération des eaux et pollutions
accidentelles...) afin de limiter tout risque de pollution en dehors de ces voies d’acceés.

5.2.4.1. STOCKAGE DES LIQUIDES POLLUANTS

Les produits nécessaires pour la réalisation des travaux (huiles, solvants...) seront biodégradables
lorsque cela est possible. L’huile végétale sera obligatoire pour le décoffrage. Les quantités mises en
ceuvre seront limitées au strict nécessaire. L’huilage des banches se fera sur une zone étanche ou
I'huile excédentaire sera récupérée.

Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins de chantier seront
étanches et confinées (plate-forme étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un volume
liquide équivalent a celui des aires de stockage). Les lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins
de chantier seront stockés dans des réservoirs en bon état, sur une aire de stockage imperméable, hors
zone inondable, a I'abri des intempéries. Les réservoirs seront également équipés d’un bac de rétention
(en cas de fuite).

Le stockage de produits polluants sera interdit dans le lit mineur ou a proximité immédiate du cours
d’eau.

Les éventuels autres produits dangereux utilisés sur le chantier seront également stockés dans des
conditions limitant au maximum le risque de pollution du milieu naturel, avec une sécurisation de I'accés
et une signalétique adaptée au risque.

Aucun autre stockage ne sera admis en dehors de ces zones qui seront également équipées de moyens
de lutte contre l'incendie. L’étiquetage réglementaire de toutes les cuves, fits, bidons et pots sera
surveillé.

5.2.4.2. COLLECTE DES EAUX DE RUISSELLEMENT DES SURFACES
IMPERMEABILISEES ET DE PROCESS

Les eaux de ruissellement s’écoulant sur les zones imperméabiliées par le titulaire pour ses besoins
susceptibles d’étre chargées en MES, en hydrocarbures ou en bentonite feront I'objet d’'une collecte et
d’un traitement par décantation avant leur rejet au milieu naturel suivant les arrétés en vigueur et cela
pour chaque phase de chantier. Un décanteur d'hydrocarbures sera installé avant le point de rejet des
eaux ruissellées et sera vidangé et curé par des spécialistes de I'assainissement. |l sera dimensionné
en fonction du volume d'eaux a traiter. Le décanteur d'hydrocarbure sera précédé d'un débourbeur qui
permet de décanter les matieres les plus lourdes.

Il en ira de méme pour les eaux de process chargées en matiéres en suspension susceptibles d’'impacter
le milieu récepteur qui devront faire I'objet d’un traitement par décantation avant tout rejet au milieu
naturel. La aussi des contrdles pourront étre mis en place selon le besoin.

Les eaux de process éventuellement chargées en produits présentant un danger pour ’homme ou
I'environnement devront étre traitées de maniére spécifique.

Des moyens de récupération des eaux de lavage devront étre mis en place :
e Bacs de rétention pour le nettoyage des outils.

e Le lavage des engins ou du matériel sur le chantier sera réalisé sur une aire étanche reliée a
un séparateur a hydrocarbures et décanteur, ou a tout autre systeme de traitement adapté,
lequel sera régulierement entretenu. Des contrdles pourront étre effectués au point de rejet pour
en vérifier la conformité.
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5.24.3. GESTION DES EAUX DE LAVAGE DES BENNES A BETON

Le nettoyage des camions malaxeurs, des bétonnieres et du petit matériel consomme de grandes
quantités d’eau. Ces eaux de lavage sont :

e Chargées de laitances, mélange tres fluide de ciment, d'éléments fins et d'eau ;
e Basiques (pH de 12 a 13) ;

e Souvent chargées de métaux, dus aux adjuvants qui sont des produits dangereux.

Ces eaux présentent donc un risque pour la qualité des sols et des eaux.

L’'une des solutions de traitement consiste en la mise en place d’'un bassin de décantation étanche. En
zones sensibles, comme c’est le cas ici (lit majeur de la Seine, périmétre de captage, présence de zones
humides), il est nécessaire réaliser un bassin imperméable, a l'aide d’'une d’'une géomembrane
imperméable.

Le bassin est a vidanger et a curer régulierement par le titulaire

Les déchets solides de béton et de terre curés sont évacués en centre de traitement agréé au frais du
titulaire.

Ce bassin imperméable sera mis en ceuvre en rive gauche, sur la parcelle de la Motte-Tilly.
5.2.4.4. CHOIX DE BETONS ADAPTES

Les bétons coulés sous eau sont des bétons spéciaux a caractére immergé, non sujets a fuites de
laitances, permettant de réduire les impacts sur la qualité des eaux superficielles. Le coulage sera tubé
directement en fond.

Les phases critiques de bétonnage seront effectuées entre avril et septembre, hors période de crue et
de remontée de nappe, afin de limiter les impacts liés aux départs de MES ou a un éventuel
déversement de pollution dans le cours d’eau.

5.2.4.5. SANITAIRES

Les installations sanitaires seront congues et entretenues afin d’éviter tout risque d’atteinte a
'environnement, et en adéquation avec les conditions de travail du personnel.

Il s’agira de wc chimiques dont les déchets seront exportés par un prestataire spécialisé. Les eaux
grises seront exportées avec les déchets des wc chimiques.

5.2.4.1. GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Une procédure de gestion des pollutions accidentelles devra étre mise en place dés la phase
préparatoire du chantier. Le responsable chantier s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier de
kits de dépollution (produits et boudins absorbants, barrage flottant, etc) et de baches étanches mobiles.
Il sera formé a leur utilisation.

Le titulaire informera immédiatement le Maitre d’Ouvrage des déversements accidentels de produits
tels qu’huile, graisses, coulis.

Les terres polluées par des produits polluants seront évacuées vers un lieu de traitement agréé et des
analyses seront réalisées pour vérifier la non pollution des sols.

Les incidents et les mesures correctives prises devront étre signalés dans le cahier de vie du chantier.

Le titulaire a a se charge la mise a pied d’ceuvre de kit antipollution en prévention d'accidents de
pollution. Les engins de chantier, ou, a minima, le véhicule du chef de chantier devront étre équipés de
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kits anti-pollution d'urgence permettant d'absorber d'éventuelles fuites d'huile et/ou de carburant
accidentelles.

5.2.5. Protocole et alerte en cas de pollution accidentelle dans
les zones de protection du captage en eau potable de la
Motte Tilly

Le plan réunit les éléments constitutifs d’'un plan d’alerte et d’intervention/ secours en cas de pollution
accidentelle du captage de la Motte-Tilly, situé a proximité de la zone de travaux. Ce plan constitue un
document a la fois technique et un document de communication a transmettre a tous les acteurs du
chantier.

Le captage AEP (Alimentation Eau Potable) de la Motte-Tilly se situe a environ 500 m en amont en rive
gauche au niveau du lieu-dit « La Lizonniére ». Il s’agit d’'un forage de 20 m crépiné sur 14 m. L’aquifére
capté se situe dans les sables et graviers et la craie fissurée.

Les périmétres de protection de ce captage sont présentés ci-dessous ; la zone immédiate de travaux
est entourée en rouge. Le périmétre de protection rapproché s’étend jusqu’a 200 m de la berge rive
gauche de la Seine, tandis que le périmétre éloigné longe la rive. Le service gestionnaire du captage
est la Délégation Territoriale Départementale de I'Aube de 'Agence Régionale de Santé (Service Santé
Environnement).

Les parcelles concernées par les acces et travaux en rive gauche recoupent les périmetres de protection
éloigné et rapproché du captage. En particulier, 'un des acceés utilisés pour le chantier longe directement
le captage.

L’un des principaux risques concerne donc un accident impliquant un poids lourd sur ce secteur.

De plus, d’aprés un avis de 'ARS de I'Aube, « les principaux dangers susceptibles d’affecter le captage
de La Motte-Tilly seraient liés a la phase des travaux de construction du nouveau barrage et a la
déconstruction du barrage actuel. La vulnérabilité intrinseque de la nappe exploitée est forte, car la
protection naturelle est limitée a quelques meétres seulement de limons (de 1 a 3 métres) qui recouvrent
les sables et graviers des alluvions. La vulnérabilité du captage est liée, en partie, a la qualité de I'eau
de la Seine qui contribue, pour partie, a I'alimentation du captage. »

5.25.1. SENSIBILISATION DES INTERVENANTS

Une sensibilisation des intervenants sera mise en place :

e Les coordonnées des personnes a contacter en cas d’accident (maitre d'ouvrage, maitre
d’ceuvre, responsable environnement...) devront étre affichées sur chantier et communiquées a
tous les intervenants ;

e Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi.

e Des consignes de sécurité spécifiques au chantier seront établies pour éviter tout accident, de
type collision d’engins ou retournement.

5.25.2. Dispositions en cas d’accident

Le logigramme d’actions en cas de déversement d’'un contaminant dans le périmétre du captage est
fourni ci- dessous (Source : ARS Centre). Nota : Dans le cas présent, le PRPDE pour « Personne
responsable de la production et de la distribution d’eau » est le SDDEA.

—
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» N°3 : DEVERSEMENT D’UN CONTAMINANT DANS UNE
RESSOURCE, UN OUVRAGE DE TRAITEMENT OU DE STOCKAGE

D’EAU

EXEMPLES

Acte malveillant. Accdent de véhicule avec déversement d'hydrocarbures, Dépotage de matiéres de
vidange, Rupture d’'une canalisation d'assainissement

LCGIGRAMME D'ACTIONS

[ Déverszment accidentel |

Arréter le pompage dans fa |

Identifier le lisu du déversement
Déterminer le type de produit déverse

Dans le PPI

mesure du possible (autre
ressource, interconrexion,

ou le PPR ie du stockage, ...) )

Confiner les mateéres deversees /
Stopper I'écoulement / Evacuer les

v
ferres souillées en centre adapté TRl el G e
Cf. procédure n*?, page ?

Interventicn pour
la protection de
la population

A 4 A4
Non-conformité qualitative Dasinfaction, purge, vidange
chimique ou bactériologique des installatons utilisées
cl

f. fiche d'intervention n°1 ou 2

Cf procédure n°?, page ?

Hodloboiln nformatin de ||| on
‘k jour du PIC la population

Restriction des
usages de leau
CI. Arrété annexe

d'eau de secours

Organiser une distribution
Cf. procédure n*?. page ?

MISSIONS DES DIFFERENTS INTERVENANTS

PRPDE

Recuelllir k2s informations afin de connaitre |'état de la situation

Informer immédiatement le(s) maire(s), le préfet, le SDIS et 'ARS

Gerer 'amenée de stock de matiéres absorbantes / Confinement et
&vacuation

Preparer le cas écheant les commuriqués a la population et informer la
population par lintermédiaire du (des) maire(s) : par voie d'affichage dans
les lieux publics, a des points siratégques, par vehicules munis de haut-
parleurs, par les médias, ...

Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec
le(s) maire(s) (arrétés de restriction)

Organiser la distributon d'eau de secours

Organiser le RETEX a chaud, 2 froid et mise a jour du PIC

Gestionnaire
de réseaux

Informer immédiatement la PRPDE et le SDIS

Déterminer I'origine de |a pollution

Faire des prélévements d'eau pour analyse en sulvant les consignes du
laboratoire (quantité et flaconnage), ou le cas échéant aumoins 5 L
Déterminer et mettre en ceuvre une solution alternative pour continuer
'approvisi t en eau potable (autre ressource, interconnexion)
Déterminer les quartités de bouteilles deau a distribuer selon le secteur
impacté etles fournir au PRPDE

Mettre en csuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des
installatiors (estimer les volumes de purge)

En cas de restriction d'usages, attendre I'aval de 'ARS pour la levée
Organiser le retour & la normale et participer au RETEX a chaud, & froid

Fig. 13. Logigramme d’action (Source : Guide pour I’élaboration d’un plan interne de crise — ARS Centre

Val de Loire)

5.2.5.3. PROTOCOLE A SUIVRE PAR LE TITULAIRE
Le personnel de chantier sera prét a intervenir a tout moment sur le chantier en cas de pollution
accidentelle. Il devra justifier d’'une formation de gestion des pollutions accidentelles (attestations a
joindre au PAE). De tels incidents, s’ils surviennent, feront l'objet :

e D’une interruption immédiate des travaux objets de I'incident ou de la pollution en question ;

e De mesures correctives d'urgence pour isoler la pollution. Le responsable chantier vert
s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier de kits de dépollution (produits et boudins
absorbants, barrage flottant, etc) et de baches étanches mobiles. Il sera formé a leur utilisation.
Ces équipements seront disponibles dans chaque véhicule de chantier et dans les bases de
chantier. Les entreprises prévoiront les stocks nécessaires de matériaux absorbants afin de
pouvoir faire face a toute fuite ou déversement d’hydrocarbure. Ce stock devra étre proportionné
au nombre d’engin en activité sur le chantier.

—
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e D’une alerte immédiate du maitre d’ceuvre, de I'ARS, du maire de La Motte-Tilly et de
I'exploitant du captage (SDDEA ; numéro d’'astreinte : 03 25 79 00 00).

En cas de pollution des sols : un décapage doit avoir lieu jusqu’a disparition d’éventuelles traces visibles
(en ajoutant 5 cm par précaution). Si les traces de la pollution ne sont pas visibles, un décapage sur 30
a 40 cm est a réaliser. Les terres polluées sont recueillies dans des récipients étanches, et évacuées
vers un lieu de traitement agréé.

En cas de pollution des eaux : pompage des eaux polluées dans des récipients étanches puis
évacuation vers un lieu de traitement agréé, d’une remise en état des terrains, d'un signalement de
l'incident et des mesures correctives mises en ceuvre dans le cahier de vie de chantier.

5.2.5.4. DIFFUSION DE L’'ALERTE

La PRPDE est responsable de l'information de ses abonnés de tout événement pouvant altérer
'approvisionnement en eau potable. Le préfet de département est responsable de l'information de la
population de son département sur la situation et communique de maniére centralisée sur un événement
lorsque cela est nécessaire. Le maire, informé par le préfet, veille a la transmission de I'information a
'ensemble de ses administrés, par tous moyens appropriés, en lien avec la PRPDE.

La communication porte notamment sur les informations suivantes :
e La cause de la perturbation et ses conséquences ;
e L’usage de I'eau (interdiction, précautions) ;
e La durée probable de la perturbation ;
e Les possibilités de ravitaillement ;

e La date prévisible de la prochaine information.
L’alerte est diffusée par :

e Affichage en mairie, Site internet de la commune
e Panneaux sur les points de distribution publique
e Porte a porte chez les habitants

e Information par mail, information individuelle en boite aux lettres.

5.2.5.5. COORDONNES DES PRESONNES A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT EN CAS DE
POLLUTION AVEREE OU DE SUSPICION DE POLLUTION DANS LA ZONE DE PROTECTION DU
CAPTAGE DE LA MOTTE-TILLY,

le titulaire devra immédiatement alerter le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre, 'ARS, le maire de La
Motte- Tilly et I'exploitant du captage (SDDEA).

Les personnes a contacter sont listées ci-apres.

e MAITRE D'OUVRAGE
Voies navigables de France : Rémi KREMER, Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d’Ouvrage

Mail : remi.kremer@vnf.fr
Tél: 06 07 22 15 18

e MAITRE D’CEUVRE
ARTELIA : Pierre Exiga, Chef de projet

Mail : pierre.exiga@arteliagroup.com

e
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Tél: 06 63 0448 39

ARS GRAND-EST

Délégation Territoriale de PAube — Service Santé Environnement et Point Focal Régional

Mail : ars-grandest-dt10-se@ars.sante.fr / ars-grandest-alerte @ars.sante.fr

Tél: 09

°
SDDEA

69 39 89 89
EXPLOITANT DU CAPTAGE - PRPDE

Mail : Qualiteau.Potable@sddea.fr / Criseau@sddea.fr

Tél: 03

25790000
MAIRIE DE LA MOTTE-TILLY

Mairie de la Motte-Tilly — M. Le Maire
Mail : formulaire de contact disponible sur le site de la mairie : https://www.lamottetilly.fr/wordpress/

Tél: 03

25397486

5.2.6. Vidange des enceintes batardées

Une fois I'enceinte de batardeau réalisée, le mode opératoire suivant sera suivi :

Réalisation d’'une péche de sauvegarde en partenariat avec la Fédération de péche de I'’Aube,
a l'aide d’épuisettes ; les individus collectés, poissons et bivalves, sont ensuite libérés dans le
cours d’eau en zone adaptée. Les demandes relatives a ces péches sont a réaliser en amont
des opérations de maniére a obtenir les autorisations suffisamment tét ;

En cas de venues d’eau du sol, elles sont bloquées en réalisant une couche de gros béton. Le
coulage de ce béton est effectué directement en eau (béton immergé) dans I'enceinte du
batardeau. Les vérifications d’étanchéité en ce qui concerne les palplanches sont effectuées au
préalable ;

Vidange du batardeau par pompage a l'aide de pompes flottantes. Le pompage sera mis en
ceuvre dans une configuration d’eau calme et décantée dans le batardeau (pas de MES visibles
au démarrage du pompage). Toutefois, afin de contenir d’éventuels MES résiduelles, les eaux
issues des pompages seront décantées a I'aide d’un barrage de confinement anti-turbidité situé
en aval immédiat (figure suivante).

Maintien a sec du batardeau pour réaliser les travaux.

Les eaux pompées depuis le batardeau seront rejetées immédiatement en aval, dans un barrage de
confinement (figure suivante). Il s’agit concrétement d’'une zone tampon délimitée par des barriéres anti-
MES, dans lequel les MES et les laitances se décantent dans le fond de la Seine.

L’exutoire du bassin sera doublé d’'une membrane filtrante type géotextile permettant de ne rejeter que
des eaux claires dans la Seine.

Un prélévement des eaux de rejet sera effectué afin de constituer un échantillon destiné aux mesures
de MES.

—
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Fig. 14. Exemple de dispositif de barrage anti-MES mis en ceuvre (barrage de
Coudray — Montceaux)

Un schéma explicatif de la constitution des barrages anti-MES est fourni ci-dessous.

Barrage PVC avec
jupe et chaine de
lestage

Bidim accroché au

barrage (au
moyen de fil de et e e e S e e ST D O it S

fer) et lesté d'une
barre HA 25
(barre  enroulée
dans Bidim puis
maintenue par du
fil de fer)

~ L 1

Fig. 15. Schéma explicatif de la constitution du barrage anti-MES

i
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La méme méthode sera employée lors du maintien a sec du batardeau pour réaliser les travaux.

Des barrages anti-MES ou pieges a sédiments seront également placés en aval de la source de pollution
lors du décapage du lit mineur, de la démolition du barrage et des travaux de pose des enrochements
liaisonnés. Ces barrages sont matérialisés en pointillés vert sur les cartes ci-dessous.

Ces mesures permettent de limiter les impacts sur les milieux aquatiques en limitant le colmatage des
frayeres situées dans les 500 m en aval du barrage.

PHASE 1: TRAVALX PASSES RIVE GAUCHE
A-Mise en place du Eysteme de guidage du
Besogne, mise en place du batanieau de chantier et

du rideau parafoullie, mise 3 sec de lenceinte et mise
en place des micropleux

Exploftafion possitée en e gauche | —,
(52ns utiisation g 2 barge)
3 o

S [Wime en pmcr mane 1 paazemie]
o, | mconkee fhos PHEC) murpems|

Excaw mise en place denrochements |
Iz 0 b deun Suvges fan AG))

du BARRAGE de
BEAULIEU sur la SEINE
AMONT

PLANS TRAVAUX
PHASAGE
PHASE 1-A - TRAVALUX PAZSES RIVE GAUCHE

Fig. 16. Apercu de la phase 1 de travaux

o
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Fig. 17. Apercu de la phase 2 de travaux
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Fig. 18. Apercu de la phase 3 de travaux
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Les vues ci-dessus présentent les implantations possibles de barrages anti-MES laissées libres au choix
du titulaire. Cependant, dans tous les cas le titulaire devra mettre en place 2 barrieres les options portent
sur les emplacements mais la double barriere est imposée.

5.2.7. Suivi de la qualité des milieux aquatiques

Des sondes mesurant la turbidité et autres parametres physico-chimiques (02, PH, T°) permettant le
suivi informatisé par le titulaire de la qualité de I'eau de la Seine seront placées en amont et en aval du
chantier :

e Une sonde de mesures de turbidité a 50m a 'amont du chantier et un autre a 50m a l'aval du
chantier avec une valeur par heure. Ces sondes mesureront également : O2 dissous, pH, DCO,
température

e Egalement, un échantillon d’eau sera réalisé avant le début des travaux pour le point amont et
pour le point aval pour analyse de : O2 dissous, pH, MES, DCO, température.

En cas de dépassement de la valeur reglementaire (écart amont — aval), un arrét de chantier sera
prononcé jusqu’au retour a la situation initiale en-dessous des seuils. Les données seront consignées
dans le suivi de chantier ainsi que les éventuels dépassements et les mesures qui auront été déployées
pour y faire face. Les seuils seront précisés par l'arrété préfectoral d’autorisation des travaux.
Néanmoins, les seuils pressentis sont les suivants :

e Taux d'oxygene dissous : en cas de constatation d'un taux inférieur a 6 mg/l, les travaux sont
arrétés. lls reprennent lorsque le taux d'oxygéne dissous est supérieur ou égal a 6 mgl/l,

e Matiéres en suspension : la limite d'écart tolérable = seuil d’alerte entre I'amont et I'aval pour
les matieres en suspension est de 25mg/l, le seuil d’arrét immédiat des travaux est de 30 mg/l.

e Le pH a l'aval doit étre compris entre 6 et 9, avec un écart entre I'amont et I'aval inférieur a 2.

Egalement, un suivi des frayéres est & prévoir par I'écologue externe missionné par VNF. Des frayéres
potentielles sont situées a 500 m en aval du barrage : certaines de ces placettes sont composées de
blocs, de cailloux et graviers, recherchés par le chabot et la vandoise commune. Sur d’autres, le substrat
y est plus fin, de type sableux, plutdt favorable a la lamproie de Planer.

Un colmatage du substrat peut avoir lieu durant le chantier du fait de relargage de MES. Ce colmatage
est préjudiciable pour les espéces piscicoles.

Un suivi visuel de I'état de colmatage des frayéres potentielles recensées a 500m a 'aval sera réalisé
par un écologue externe a I'aide d’'un aquascope sur les rives et de l'ilot (si accessible) aprés les phases
sensibles du chantier vis-a-vis des MES (dragage, pose de I'enceinte batardée) pour vérifier 'absence
de colmatage du substrat celles-ci.

En cas de colmatage important (non réversible en période de crue amenant du débit), des mesures
correctives de décolmatage du substrat seront prévues a la charge du titualire dans le cadre de la remise
en état.

e
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Légende

Zones favorables a la reproduction
de la faune piscicole
=]
© Espéces cibles :
74 Brochet
74 Chabot
74 \Lamproie de Planer
79 Loche de riviére
/4 Truite de riviére / Vandoise
Barrage de Beaulieu

Fig. 19. Localisation des frayéres potentielles dans les 500 m en aval du barrage

5.2.8. Gestion des déchets

De maniére générale, le Titulaire met en place une organisation rationnelle de gestion des déchets
visant & maximiser leur recyclage et valorisation dans une logique d’économie circulaire et cela durant
toute la durée du chantier.

Le tri, le recyclage, la valorisation et I'élimination des déchets de chantier est faite a minima
conformément a la réglementation en vigueur.

Les déchets dangereux (DD) sont collectés séparément, dans des containers étanches, conformément
a la réglementation. En particulier, les déchets faisant I'objet de filiéres réglementaires spécifiques sont
tries individuellement. Les autres déchets dangereux sont collectés et traités en fonction des filieres
existantes autorisées pour ce type de déchets.

Un affichage clair et adapté est mis en place au niveau des points de collecte de déchets pour faciliter
le tri. Le personnel est sensibilisé a la gestion des déchets mise en place.

Les déchets produits par le titulaire sont évacués a sa charge vers un centre de traitement agréé. La
conformité des filieres et la tragabilité des déchets sont assurées pour répondre aussi bien a la
réglementation qu’aux objectifs environnementaux des travaux. Ainsi, les actions suivantes sont mises
en place de maniére systématique :

e Les filieres de transports, de tri, de valorisation ou d’élimination des déchets font I'objet d’'un
contr6le de leur conformité administrative (autorisation valide pour l'activité).

e Les conditions légales d’acceptation des déchets (certificat préalable...) sont respectées,
suivies et documentées.

e La tracabilité des déchets est assurée conformément a la Iégislation en vigueur (registre des
déchets, bordereaux de suivi).

Tout rejet, brilage ou enfouissement dans le milieu naturel de produits polluants sera formellement
interdit. Le rejet d’huiles, lubrifiants, solvants et de tout autre produit susceptible de générer une pollution
du réseau d’assainissement ou du milieu naturel est strictement interdit. Les entreprises prendront les
dispositions permettant d’éviter ce type de rejet : récupération et traitement dans un centre agréé
notamment.

Aucun dépdt de déblais, de déchets divers ou de matériel ne sera toléré en dehors des emprises
autorisées.

— =
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Les bennes a déchets légers seront équipées de facon a éviter I'envol de poussiéres et de déchets.
Des baches, filets ou grilles devront également étre disposées sur la zone de stockage.

5.2.9. Gestion des déblais
Aucun stockage n’est prévu sur site. Les déblais seront évacués directement par voie fluviale.
Les matériaux de déblais seront évacués dans des filieres adaptées selon leur qualité :
e Volumes de déblais hors d’eau réutilisés sur site : 440 m?;
e Volumes de sédiments et fond du lit en eau non pollués évacués en ISDI : 6 150 m3;
e Volumes de sédiments et fond du lit en eau pollués évacués en ISDND : 750 m3.

Le titulaire effectuera quelques analyses supplémentaires pendant le curage : entre E11 et E10 et sur
le pourtour de la zone de pollution présumée, afin de mieux la délimiter.

'. GEOTEC GEOTEC 15/02753/AUXER/02 et /03
1'\ / LA MOTTE TILLY
Barroge de Beaulieu
Chemin de halage
Plan d'implantation des sondages (2/3)

0 5 10 15m

Campagne de reconnaissances de 2018, |
y compris les
« prélévements environnement »
Sondage geologique avec essais
e pressiométriques (5P)
& Sondage carotté (SC)
Essai au pénétrométre

* dynamique (7)

Fig. 20. Plan d’implantation des sondages et mesures de qualité des sols pour la campagne du 2018

—
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L’entreprise définira ensuite un plan de gestion adapté pour ces matériaux pollués. Le schéma de
gestion des déblais est présenté ci-dessous.

Volume total de
déblais :

Autres sondages : ISDI ou valorisation

teneurs < seuils ISDI S, hors-site
YsE s V=6150m3

Volume de

fonddur:
V=6575m3 E11: Alluvions sableux

Fraction soluble, sulfate et

I I molybdéne > seuil ISDI
Volume total en -
V=630m3
eau : sédiments + ISDND
fond dur: V=750m3
V=6900m3

Volume de déblais
hors d'eau:
V=440m3

. Réutilisation sur site:
v V=440m3

Source des données qualité : campagne de reconnalssance réalisée par GEOTEC en 2018 (15 sondages)

Fig. 21. Schéma conceptuel de gestion des déblais

5.2.10. Réduction des nuisances liées au bruit

Les préconisations globales sont les suivantes :

Utilisation d’engins normalisés (engins électriques plutét que thermiques) ;
Utilisation de pieces prédécoupées / faconnées en atelier ;

Utilisation de klaxons de recul a fréquence mélangée ;

Mesures sonores avec alerte ;

Utilisation de clefs plutdt que de marteaux.

Par ailleurs, la principale source de bruit, pouvant occasionner une géne de la faune et plus
particuliéerement de I'avifaune demeure les opérations de battage/vibrofongage qui auront lieu sur le
chantier. Un ensemble de mesures sera mis en place pour diminuer au maximum le bruit occasionné :

e Privilégier le vibro-foncage plutdt que le battage pour enfoncer les palplanches ;

e Utilisation d’'un guide fongage a structure bois au lieu d’une structure en acier ;

e Installation d’écrans de protection phonique provisoire soit directement autour du pieu a foncer,
soit autour de la zone de travail ou de la zone a protéger pour encager ou dévier les bruits. De
simples merlons de terre peuvent suffire ;

e Toujours travailler avec le bon nombre de pinces suivant I'axe neutre ;

e Ultilisation de palplanches pincées, de plaques de frottement non métalliques sur les guides
(bois, matiéres synthétiques...), de groupes hydrauliques biens insonorisés, [lisolation
acoustique des élingues, cables et chaines de sécurité (enrobage par matériau isolant :
mousse, caoutchouc ...).

e Dans le cas du vibro-fongage, utilisation d’'un modéle de vibrateur le moins bruyant possible.

—
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5.2.11. Réduction des nuisances liées a ’éclairage

En phase chantier, des dispositifs d’éclairement seront déployés uniquement le matin avant que le jour
se léve et de nuit en cas d’'urgence de planning ayant entrainé des équipes occasionnelles de nuit. Peu
de dispositifs d’éclairage sont présents au niveau de 'aire de chantier (base vie).

De maniére générale, il convient de limiter I'éclairage nocturne ou de I'orienter vers le sol afin d’éviter
d’éclairer vers le ciel. En cas d’activités nocturnes, le contexte du chantier et notamment la sécurité sont
évidemment a prendre en compte. Dans ce cas :

e Vigilance sur le profil spectral des lampes en privilégiant les modéles avec une température
chaude (<2700 K) comme les lampes a sodium a basse pression et LED’s ambrés (couleur
jaune/ambrée la moins perturbatrice) si possible ou les lampes a sodium haute pression dans
le cas d’activités humaines (ANPCEN, 2015) ;

e Limiter le flux lumineux vers le ciel (ULOR - Upward Light Output Ratio - de 0 %) permet de
limiter les impacts sur la faune sauvage ;

e Etudier 'espacement nécessaire entre luminaires pour optimiser la sécurité du site en impactant
le moins possible la faune (ANPCEN, 2015).

5.2.12. Réduction des nuisances liées aux vibrations

Les préconisations sont les suivantes :
e ['utilisation de pelles a pneus plutdt qu’a chenilles ;

e Le creusement de tranchées pour limiter la propagation des ondes.

5.2.13. Réduction des émissions de poussiéres

Tout matériel produisant de la poussiéere sera obligatoirement muni de dispositifs limitant sa diffusion
(aspirateur pour le matériel de pongage par exemple).

Des aspersions régulieres du sol, en période séche, seront pratiquées afin d’éviter la production de
poussieres. Selon le contexte du chantier ces aspersions peuvent concerner les pistes, les stockages
de matériaux voire certaines zones de travail.

Le transport des matériaux pulvérulents (déblais notamment, mais aussi éventuellement granulats...)
sera systématiquement réalisé avec des engins dotés de protection contre les envols de poussiéres
pendant le transport (bachage).

5.2.14. Lutte contre les Espéeces Végétales Exotiques
Envahissantes (EVEE)

Les précautions suivantes seront prises en phase chantier :

e Lesengins et outils seront nettoyés avant et aprés la réalisation du chantier sur une aire prévue
a cet effet. Cette aire est pourvue d’un géotextile permettant de récupérer les fragments, il sera
évacué en fin de chantier. Le matériel en contact avec des espéces exotiques envahissantes
et particulierement les roues des engins sont nettoyés au jet haute pression afin d'étre exempts
de toutes terres ou de débris végétaux a I'entrée et a la sortie du chantier.

e Une vérification des engins et du matériel en contact avec la végétation et le sol sera faite avant
leur entrée et leur sortie du chantier pour s’assurer qu’ils sont exempts de fragments par le
responsable environnement du Titulaire.

g,
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e Toutes les dispositions sont prises pour éliminer le risque de dissémination sur les sites des
travaux, mais aussi sur le trajet jusqu’a la place de dépot.

e Pour les EVEE terrestres, le Titulaire respecte le balisage mis en ceuvre et interdit 'acceés, le
stockage et la circulation a proximité immédiate des stations.

e Pour 'Elodée, celle-ci sera arrachée lors du curage de I'emprise de travaux. Les produits de
curage (terres et éléments végétaux) ne sont pas stockés a proximité du cours d’eau et sont
bachées pour éviter la dispersion de fragments pouvant retourner au cours d’eau par le vent et
les pluies.

e [Egalement, durant la phase de vidange des enceintes batardées concernées par de potentiels
fragments d’Elodée issus du curage, les pompes devront étre équipée d’une grille permettant
d’éviter que les fragments passent et soient rejetés en méme temps que 'eau. Les fragments
restants dans I’enceinte sont récupérés et exportés hors du cours d’eau.

5.2.15. Risque inondation

Au vu du risque inondation auquel est exposé le site projet et du danger que cela représente pour le
personnel de chantier en cas de crues pendant la réalisation des travaux, le projet devra prévoir des
mesures spécifiques vis-a-vis de la gestion des risques sur le chantier :

e Lister et identifier les différentes sources de risques et les incidents ou accidents possibles sur
le chantier ;

e Définition d’'une procédure de surveillance des crues et une note de repli ;

e Afficher les coordonnées des personnes a contacter en cas d’accident et des services
d’'urgence (pompiers, SAMU, etc.) ;

e L’équipe de chantier doit comprendre une ou plusieurs personnes formées a la Santé et
Sécurité au Travail (premiers soins, ...) ;

e Identification d’un point de ralliement et mise en place de procédures d’évacuation.

Ces risques et procédures pourront étre rappelés et consignés dans un document de type PPSPS.
5.2.15.1. DEFINITION DE SEUILS D’ALERTE ET INTERRUPTION DU CHANTIER

Deux seuils relatifs a la montée des eaux seront définis :
e Seuil de vigilance, au-dela duquel une veille renforcée sera mise en place, défini a 97 m3/s ;

e Seuil de repli, impliquant une fermeture du chantier, défini a 109 m3/s.

Dans ce second cas de figure, le chantier sera évacué ainsi que tous les engins, matériels et matériaux
gui pourraient étre emportés ou entrainer une pollution du cours d’eau.

Les batardeaux seront également retirés afin de ne pas entraver les écoulements en lit mineur de la
Seine, au-dela de 115 m3/s. Le délai d’enlévement est de 48h. L’enlévement sera total avant I'atteinte
des 159 m3/s.

Le chantier devra pouvoir étre interrompu sans difficulté. L'entreprise titulaire du marché de travaux
devra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face a une éventuelle interruption des travaux.

5.2.15.2. ADAPTATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations (cantonnement, containers) se situeront dans la mesure du possible au-dessus du
niveau de la cote des PHEC (pilotis), ou dans le cas contraire, seront évacuées avant la survenance
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d'une crue. Le délai d’enlévement des batardeaux sera de 48h. Seuls les ducs d’Albe permettant de
soutenir la glissiére seront difficiles a évacuer mais I'impact reste négligeable.

5.2.15.3. ADAPTATION DES CONDITIONS DE DEBATARDAGE

Lors de la phase travaux, le batardeau de chantier occupe plus de la moitié du lit mineur. Lors de fortes
crues, il est nécessaire de pouvoir débatarder le lit mineur de la Seine afin d’éviter un rehaussement de
la ligne d’eau en amont du chantier qui pourrait devenir préjudiciable aux enjeux identifiés. Les
conditions de débatardage (seuils de niveaux d’eau au droit du chantier) doivent étre définies pour
assurer une incidence maitrisée en période de crue.

Le tableau récapitulatif des cotes définies pour les procédures de débatardage est présenté ci-dessous.

Tabl. 1 - Procédure de débatardage en fonction de la cote a I'amont du barrage de

Beaulieu
Barrage de Beaulieu
Phase travaux
Z aval Z amont Delta Débit
(IGN 69) | (IGN 69) (em) | (m3/s)
61.32 61.60 218
61.14 61.50 183
60.96 61.40|Dépassement batardeau chantier 0 159
60.55 60.90|Enlévement batardeau chantier, pulis repli 50, 115
60.47 60.80|Arrét chantier et mobilisation pour enlévement -60 109
60.31 60.60|Seull de veille 80 97|
60.22 60.50 -90 92

En cas de travaux a proximité immédiate d’arbres (rive gauche principalement), ceux-ci feront I'objet
d’une protection physique adéquate (mousse, protection métallique).

5.2.16. Risque incendie

Il est interdit de brller sur place les végétaux, ou tout autre déchet.

Le Titulaire doit préalablement & toute activité sur le chantier, prendre contact avec le Service
Départemental de la Lutte contre I'Incendie et solliciter ses instructions.

Il doit, a ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par
ce service.

Il supporte seul toutes les conséquences des incendies causées par négligence ou par inobservation
de consignes données, notamment sur les installations en service sur le site.

De plus, il doit laisser libre et ouvert 'accés aux ouvrages de bouche ou borne d’incendie si existant.

5.3. REMISE EN ETAT DU SITE

Les emprises chantier seront remises en état suite aux travaux : suppression des pistes d’acces, de
toute construction et du systéme d’assainissement provisoire.

Le titulaire doit prévoir le nettoyage de I'emprise de chantier et 'évacuation des déchets restants.

Le titulaire remet en état le sol des zones humides tassé par les engins a travers un griffage superficiel
afin de décompacter et d’effacer les inégalités du terrain et orniéres. Seule une zone de stockage
« tampon » est maintenue en rive gauche en zone humide a proximité immédiate du barrage pour des
raisons de contraintes logistiques.
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Les zones humides impactées seront réensemencées par hydroseeding avec des graines de variétés
caractéristiques des zones humides. Sont a éviter absolument pour I'hydroseeding, les cultivars,
variétés horticoles et espéces non indigénes. Pour identifier des pépiniéres locales, il conviendra de se
référer au guide « Plantons Local en lle-de-France » de 'ARB.

En ce qui concerne les especes a utiliser, la palette végétale « zones humides » de ce méme guide
pourra étre utilisée, en la recoupant avec les especes déja présentes sur le site.

Si un colmatage des frayéres est avéré a la fin du chantier (comparaison des suivis durant le chantier),
une remise en état des substrats des frayéres potentielles sera réalisée selon des mesures adaptées
au niveau de colmatage constaté (eau sous pression dirigée vers le substrat, matériel manuel pour
grattage / scarification du substrat...). La mesure est dimensionnée par I'écologue qui précise la période
adaptée pour réaliser le décolmatage.

6. GESTION ET CONTROLE

6.1. POINTS CRITIQUES ET POINTS D’ARRET

Il revient au Titulaire d’établir, pendant la phase de préparation des travaux, la liste de ses PA/PC a
caractére environnementaux et de la soumettre au VISA du MOE.

e Points d’arrét : points au-dela desquels la poursuite des opérations concernées par le titulaire
est soumise a un accord formel du Maitre d’ceuvre. Le point d’arrét implique une interruption
des travaux dans la poursuite et la continuité des taches qui sont liées a ce point, pendant le
délai de levée de celui-ci. Le point d’arrét est levé aprés accord du Maitre d’ceuvre, et permet
donc au titulaire de poursuivre ses taches.

e Points critiques : points au-dela desquels la poursuite des opérations concernées par le
titulaire est soumise a un contréle intérieur du titulaire, faisant I'objet d’'une consignation écrite
du résultat du contréle fourni au Maitre d’ceuvre.

Les points critiques et points d’'arréts liés a I'environnement imposés par la MOE pour ce marché sont
a minima les suivants

Points

Mesures / Suivi o Points d’arrét
critigues

Effarouchement X

Balisage et clétures adaptés X

Vérification des gites a chiroptéres et adaptation de travaux X

Péche de sauvegarde X

Micro-Habitat pour la faune X

Propreté du chantier

Gestion des ressources

Réduction des émissions de gaz a effet de serre

Pollution accidentelle X

Pollution accidentelle du captage de la Motte Tilly X

Suivi de la qualité des milieux aquatiques X

Gestion des déchets X

Nuisances liées au bruit, a I'éclairage, aux vibrations et aux
poussieres

—

ARTELIA/ 4660135 / FEVRIER 2025 43



Voies Navigables de France - Direction Territoriale du Bassin de la Seine
Reconstruction du Barrage de Beaulieu

Mission de matrise d’'oeuvre

NOTICE DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Lutte contre les EVEE X
Inondation X
Incendie X

6.2. BILAN MENSUEL

Il est attendu du Titulaire un pilotage du management environnemental du chantier. Le suivi
environnemental est formalisé par I'émission d'un bilan mensuel rédigé par le Responsable
Environnement, transmis au maitre d’ceuvre. Ce rapport comprend :

e Les informations exigées par les services de I'Etat dans Il'arrété applicable (reporting
réglementaire) ;

e Le bilan des Point d’Arrét/ Point Critique a caractére environnemental de la période ;

e Les événements marquants (incident, contréles extérieurs des services de I'Etat...) de la
période ;

e Le bilan des non-conformités constatées et les actions correctives assorties ;

e Le bilan de la visite mensuelle du responsable environnement.

6.3. REPORTING REGLEMENTAIRE

L’arrété préfectoral prévoira la transmission réguliére d’informations factuelles (réalisation d’actions) et
chiffrées (indicateurs de conformité) aux services de I'Etat.

Le Titulaire établira un modéle de rapport sur la base des exigences de l'arrété et le soumettra a
approbation du MOA apreés avis du MOE.

A la fréquence requise par l'arrété, le Titulaire transmettra ce rapport aux autorités administratives aprés
avis du MOE et accord du MOA.

6.4. VISITES DE SITES, AUDITS ET NON CONFORMITES

Le responsable environnement du Titulaire réalise a minima une visite de site par mois. La fréquence
peut étre augmentée en cas d’opérations spécifiques présentant des enjeux (péche de sauvegarde,
opérations générant des MES...).

Tout écart aux exigences réglementaires, a la présente NRE ou aux exigences du PRE du Titulaire
induit I'ouverture d’'une fiche de non-conformité associée le cas échéant a une analyse de cause et
systématiquement & une ou des mesures correctives.

Le Titulaire peut identifier des écarts en dehors de ses visites mensuelles en toute occasion. Tout écart
constaté en n'importe quelle occasion induit 'ouverture d’'une fiche de non-conformité.

Le Titulaire organise un audit interne annuel du systéme mis en place et communique les conclusions
du rapport et les non-conformités au MOE.

Le MOE et le MOA ou leur mandant, peuvent également constater des écarts en toute circonstance. Le
MOE émet alors une fiche défaut au Titulaire qui produit en réponse une fiche de non-conformité. Le
cas échéant un constat contradictoire peut étre réalisé a la demande de I'une ou l'autre partie. Le MOE
et le MOA peuvent a tout moment réaliser un audit environnemental.

Le responsable environnement tient a jour la liste des non-conformités, des actions correctives et leur
statut.
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